FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

Ministero dell'Economia e delle Finanze

MINISTERO DELL'INTERNO

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

MINISTERO DEL TURISMO REPUBBLICA ITALIANA

Agenzia per la Coesione Territoriale

REGIONE CALABRIA

Mims Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

INVITALIA L'AGENZIA PER LO SVILUPPO

Aggiudicazione servizio di ingegneria a architettura dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. "Invitalia" in qualità di CENTRALE DI COMMITTENZA prot. n. 0255738 del 08.09.2023

ENAC Ente Nazionale per l'Aviazione Civile

AEROPORTO CIVILE DI LAMEZIA TERME (CZ)

SACAL Società Aeroportuale Calabrese

REGOLAMENTO (UE) 139/2014 - CERTIFICAZIONE AEROPORTO E REGOLAMENTO (UE) 2015/1998

A.U. - Accountable Manager	**Maintenance Manager**	**CIRCOLARE ENAC APT-16**
Dott. Marco FRANCHINI	Ing. Filippo MALAFARINA	**Post Holder Progettazione** Ing. Stefania RAIMONDO

S.A.CAL. S.p.A. Società Aeroportuale Calabrese

PROGETTO ESECUTIVO

(Codice Appalti D. Lgs 36/2023)

Progetto: *"Riqualifica della viabilità e delle aree di sosta"* dell'aeroporto di Lamezia Terme - CIS L03.
-CIG: 9906072D35; CUP: H84G22000040009
Contratto Istituzionale di sviluppo *"CIS Volare"*
Ambito di intervento: Trasporti e mobilità sostenibili - Fondi CIS scheda L03
CONTRATTO SIA SACAL prot. n. n. 007/2024/RCA
PSA (Masterplan 2012-2027) approvazione ENAC nota n.107905 del 24.10.2017
ENAC "Scheda A" - L03 - parcheggi e viabilità

PROGETTISTA DELL'OPERA Ing. Andrea Benincasa di Caravacio	Nemesis Ingegneria Srl Via P. Toselli 6 - Torino NEMESIS INGEGNERIA	Ing. Andrea Benincasa di Caravacio Ing. Cristina Alasia Geom. Salvatore Cipolla Ing. Elisa Cappuccio Geom. Juri Salza
GEOLOGI Dott. Geol. Gianluigi Mazzilli - Dott. Geol. Pierluigi Arbore		
COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE Geom. Salvatore Cipolla	Ingegneri Guadagnuolo & Partners Srl Via A. Colavita 19 - Lamezia Terme (CZ) Ingegneri Guadagnuolo & Partners	Ing. Alessandro Guadagnuolo Ing. Luigi Guadagnuolo
BIM MANAGER Arch. Marcella Blasi		
RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO Ing. Matteo Mastroianni	SIGEA SaS Via Savonarola 9 - Corato (BA)	Dott. Geol. Gianluigi Mazzilli Dott. Geol. Pierluigi Arbore

Ingegneri della Provincia di Torino - Dott. Ing. R. Andrea Benincasa di Caravacio n° 6601 X

OGGETTO ELABORATO

QUADRO ECONOMICO - LOTTO 2

Approvazione ENAC

Riferimento Elaborato	Data	Scala	Codice elaborato	Rev.
	DICEMBRE 2025	-	PE T00 CM00 CMS RE06	D

REVISIONI

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO
D	DICEMBRE 2025	REVISIONE	S. GIALLANZA	C. ALASIA	A. BENINCASA
C	LUGLIO 2025	REVISIONE A SEGUITO MODULI ISPETTIVI CONTECO	E. CAPPUCCIO	C. ALASIA	A. BENINCASA
B	LUGLIO 2025	REVISIONE PREZZARIO	E. CAPPUCCIO	C. ALASIA	A. BENINCASA
A	GIUGNO 2025	PRIMA EMISSIONE	E. CAPPUCCIO	C. ALASIA	A. BENINCASA

SCHEMA QUADRO ECONOMICO DI SPESA LOTTO 2

A. IMPORTO PER FORNITURE , LAVORI, SERVIZI		A. Importo dei Lavori e delle forniture	€	€
	A.1.1	Importo dei lavori		
		di cui importo dei lavori a misura	*€ 0,00*	
		di cui importo lavori a corpo	*€ 2 826 891,05*	
		di cui importo lavori a corpo e misura	*€ 2 826 891,05*	
		Totale importo lavori		*€ 2 826 891,05*
	A.1.3	Importo dei servizi		*€ 0,00*
	A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		*€ 125 316,93*
		Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.1.1+A1.2+A1.3+ A2)		€ 2 952 207,98
		Totale importo soggetto a ribasso		€ 2 826 891,05

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		B. Somme a disposizione dell'Amministrazione	€	€
	B.1	Oneri relativi alle attività tecniche c.3 art. 45 del 36/2023		*€ 11 808,83*
	B.2	Prestazioni ENAC (approvazioni progetto, alta vigilanza, agibilità e collaudo t/a)		*€ 46 890,00*
	B.3	Rilievi accertamenti e indagini in fase di progettazione		*€ 16 000,00*
	B.4	Imprevisti (max. 8%)		*€ 50 000,00*
	B.5	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni		*€ 0,00*
	B.6	Accantonamento per variazioni di prezzo in aumento di cui all'art. 60 e art. 120 36/2023		*€ 0,00*
	B.7	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità.		*€ 0,00*
	B.8	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione		*€ 0,00*
	B.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		*€ 0,00*
	B.10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche legge 20 luglio 1949, n. 717;		*€ 14 134,46*
	B.10	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		*€ 0,00*
	B.11	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze		*€ 0,00*
	B12	Oneri cassa previdenziale spese tecniche		*€ 0,00*
		Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+….+B10)		€ 138 833,29

	TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B)	€ 3 091 041,27

C. I.V.A		C. I.V.A.		
	C.1.1	I.V.A. su Lavori e Forniture	22%	*€ 621 916,03*
	C.1..2	I.V.A. su Forniture	22%	*€ 0,00*
	C.1.3	I.V.A. su Servizi	22%	*€ 0,00*
	C.1.4	I.V.A. su sicurezza	22%	*€ 27 569,72*
	C.2	I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione	22%	*€ 30 543,32*
			Totale IVA	*€ 680 029,08*

	TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)	€ 3 771 070,34

QUADRO ECONOMICO DI SPESA
Progetto Esecutivo - Intervento CIS L03 (complessivo)

		A. Importo dei Lavori	€	€
A. IMPORTO PER FORNITURE , LAVORI, SERVIZI	A.1	Importo dei lavori		
		di cui importo dei lavori a misura		
		cui importo lavori a corpo	*€ 5.057.011,64*	
		Totale importo lavori		*€ 5.057.011,64*
	A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		
			€ 187.975,39	
		Totale importo oneri per la sicurezza		*€ 187.975,39*
		Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.1+A.2)		€ 5.244.987,03
		Totale importo soggetto a ribasso		€ 5.057.011,64

		B. Somme a disposizione dell'Amministrazione	€	€
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B.1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (**)		*€ 0,00*
	B.2	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante		*€ 0,00*
	B.3	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista		*€ 40.000,00*
	B.4	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze		*€ 60.000,00*
	B.5	Imprevisti (max. 8%)		*€ 84.838,89*
	B.6	Accantonamento per variazioni di prezzo in aumento di cui all'art. 60 e art. 120 36/2023		*€ 0,00*
	B.7	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni		*€ 0,00*
	B.8	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità.		*€ 475.593,89*
	B.9	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione		*€ 40.912,67*
	B.10	Oneri relativi alle attività tecniche c.3,6 e 7 art. 45 del 36/2023		*€ 32.788,78*
	B.11	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		*€ 0,00*
	B.12	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche legge 20 luglio 1949, n. 717;		*€ 0,00*
	B.13	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto		*€ 10.000,00*
	B.14	Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici		*€ 13.352,77*
	B.15	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice		*€ 0,00*
	B.16	Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale		*€ 0,00*
	B.17	Nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717		*€ 0,00*
	B18	Oneri cassa previdenziale spese tecniche		*€ 22.260,26*
	B.19	Prestazioni ENAC (approvazioni progetto, alta vigilanza, agibilità e collaudo t/a)		*€ 114.099,00*
	B.20	OPERE OPZIONALI (INTERVENTO 2) - Importo Lavori		*€ 2.826.891,05*
	B.21	OPERE OPZIONALI (INTERVENTO 2) - Importo Oneri di sicurezza		*€ 125.316,93*
		Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+….+B21)		€ 3.846.054,24
		TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B)		€ 9.091.041,27

		C. I.V.A.		
C. I.V.A	C.1.1	I.V.A. su Lavori	22%	*€ 1.112.542,56*
	C.1.2	I.V.A. su sicurezza	22%	*€ 41.354,59*
	C.1.3	I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione	22%	*€ 838.918,40*
		Totale IVA		*€ 1.992.815,55*
		TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)		€ 11.083.856,82